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GREEN VILLAGE : ETUDES DE CAS PLANIFICATION DECONSTRUCTION O Green
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| ESTIMATION ABATTAGES ETAPES 2 - COE

Liste des arbres a abattre et valeur de compensation (indice 2021)
Abattages généraux
N° | Genre espéce Cla. |Val.| Sit. | Circ. |Ind. Francs Remarques™
6 |Carpinus betulus 6 5 7 100 | 32 6 720.00
7 |[Carpinus betulus 6 5 7 100 | 32 6 720.00
15 [Thuya occidentalis 5 6 7 100 | 32 6 720.00
121 [Malus 7 6 7 30 4 1176.00
122 |Corylus avellana 0.00 Arbuste
SOUS TOTAL | 21 336.00]
Liste des arbres a abattre et valeur de compensation (indice 2021)
Jardin Walter Brugger
16 |Robinia pseudoacacia 4 3 7 |6 X80|120 10 080.00 Rejet de souche
17 |Corylus awvellana | Arbuste
18 |Robinia pseudoacacia 4 3 7 |4 X60|44.8 3 763.20 Rejet de souche
19 |Rebinia pseudoacacia Inexistant
20 |Acer palmaturm Inexistant
22 |Pronus sp 4 X 50 (mort)
23 [Robinia pseudoacacia 4 5 7 230 | 86 12 040.00
SOUS TOTAL | 25 883.20|
TOTAL | 47 219.20|
Projet Adresse

CENTRE CECUMENIQUE

DES EGLISES

Route de Ferney 150, Route des Morillons 1
1218 Grand-Saconnex, Parcelle 1270

Niveau de référence
Rez inf. +0.00 = +455.00

Rez sup. £0.00 = +459.10

Plan

ABATTAGE ET DEMOLITION ETAPE 2

Date Secteur Echelle

20.07.2023 Etape 2 1/200

Plan N° Indice Phase Fichier

GV-AE_PRO_PAY_AMX_PL_AMX_NVO00_200_Abattage A PROJET ETAPE 2 GV-AE_PRO_PAY_GEN_PL_AMX_NV00_0000_DWQ
Abattage demol etape 2.zip.dwg
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Modifications

Indice Date Dessin Objet

A 21.03.2023 CB version provisoire phase 32
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PROPRIETAIRE

Conseil CEcuménique des Eglises
T 0227916111 /F 02279103 61

INGENIEUR CIVIL
EDMS Ingénieurs
022 884 84 84 /F 022 884 84 85

INGENIEUR GEOMETRE
HKD Géomatique
T 0228798879 /F 0228798878

INGENIEUR GEOTECHNICIEN
Karakas & Francais
T 022 301 5261 /F 022 301 52 62

INGENIEUR ENVIRONNEMENT
Ecotec Environnement
T 022 344 91 19 /F 022 344 33 65

MAITRE DE L'OUVRAGE
Implenia Suisse SA
T 058 474 20 10 / F 058 474 20 11

INGENIEUR SECURITE INCENDIE
Ecoservices
T 022 308 47 00 / E info@ecoservices.ch

INGENIEUR CVC
Energy Management
T 022 552 10 50 / E info@energymgt.ch

INGENIEUR SANITAIRE
Schumacher & CHIngS Ingénieurs
T 0227314931/F 02273803 54

INGENIEUR ELECTRICITE
MAB Ingénierie
T 021804 7010/F 021804 70 11

ARCHITECTE
LIN.ROBBE.SEILER
T 022 906 05 95 / F 022 906 05 96

ARCHITECTE PAYSAGISTE
Atelier Descombes Rampini
T0223380230/F

INGENIEUR FACADE
BCS Facades
T 03273298 02

INGENIEUR ACOUSTICIEN
AAB J.Stryjenski & H.Monti
T 022 827 80 40
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